

Projekt: 426
Magazin-Einbau Schulhaus Büel B Unterengstringen
Objekt: GP

Bauherr: Gemeinde Unterengstringen, Postfach 21, 8103 Unterengstringen

Architekt: Hug Architektur AG, St. Niklausstrasse 1, 8103 Unterengstringen

Bauleitung: Hug Architektur AG, St. Niklausstrasse 1, 8103 Unterengstringen

Kostenvoranschlag

KV-Original

Bemerkung: Kostenvarianten:

BKP 211.4 Bodenrinne einbauen Fr. 9'000.-

BKP 211.6 Aussenwandisolation 2 Seiten Fr. 14'000.-

BKP 213 Zwischenboden in Metall Fr. 32'500.- (anstatt Holz BKP 214)

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Der Architekt

.....

.....

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
2	Gebäude			111'500
4	Umgebung			60'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			8'500
Total CHF				180'000

Kostenvoranschlag

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
2	Gebäude			111'500
21	Rohbau 1			41'000
211	Baumeisterarbeiten		26'000	
211.0	Baumeister- Aushubarbeiten	26'000		
211.4	Kanalisationen im Gebäude (Rinne) Fr. 9'000.-		
211.6	Maurerarbeiten, Wandisol. an 2 Aussenwänden Fr. 16'000.-		
213	Montagebau in Stahl Var. Zwischen. in Metall Fr.32'500.-		
214	Zimmermann (Zwischenboden in Holz)		15'000	
22	Rohbau 2			6'000
221	Fenster, Aussentüren, Tore		6'000	
221.5	Garagetor	6'000		
23	Elektroanlagen			20'000
230	Elektroanlagen		20'000	
25	Sanitäranlagen			6'000
250	Sanitäranlagen		6'000	
27	Ausbau 1			12'000
272	Metallbauarbeiten		10'000	
272.1	Metallbaufertigteile (Geländer)	10'000		
273	Schreinerarbeiten		2'000	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
273.0	Innentüren aus Holz	2'000		
29	Honorare			26'500
291	Architekt		20'500	
292	Bauingenieur		6'000	
4	Umgebung			60'000
41	Roh- und Ausbauarbeiten			45'000
411	Baumeisterarbeiten Betonstützmauer		45'000	
48	Kleinere Untertagbauten			15'000
483	Belagsarbeiten		15'000	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			8'500
51	Bewilligungen, Gebühren			5'500
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)		5'500	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation			500
524	Vervielfältigungen, Plankopien		500	
53	Versicherungen			2'500
531	Bauzeitversicherungen		100	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
532	Spezialversicherungen		2'400	
Total CHF				180'000